
D.2.3 - Rozpočet pro navrhovaná opatření

ID 

opatření
Popis opatření MJ Množství

Jednotková 

cena bez 

DPH  [Kč]

Realizační 

náklady bez 

DPH [Kč]

Projektová příprava 

bez DPH [Kč]

Celkové náklady 

bez průzkumů a 

bez DPH [Kč]*

Popis k nákladům**

SO 01a revitalizace m2 28 845 200 5 769 000 462 000 6 231 000

SO 01b suchá nádrž m3 27 280 200 5 456 000 388 000 5 844 000
Výpočet na základě retenčního objemu 

suché nádrže dle OPŽP specifický cíl 1.3.3 

(plocha zátopy 2-5 ha)

SO 02 revitalizace m2 42 890 200 8 578 000 595 000 9 173 000

SO 03 vodní nádrž - 1 400 000 400 000 63 000 463 000

Náklady na vodní nádrž je z důvodu 

charakteru vzdouvacího prvku počítána 

jako přehrážka

SO 04 propustky - 1 300 000 300 000 63 000 363 000 Náklady na rekonstrukci objetu

SO 05a vodní nádrž - 1 150 000 150 000 24 000 174 000 Náklady na rekonstrukci objetu

SO 05b vodní nádrž - 1 150 000 150 000 24 000 174 000 Náklady na rekonstrukci objetu

SO 05c vodní nádrž - 1 150 000 150 000 24 000 174 000 Náklady na rekonstrukci objetu

SO 06 revitalizace m2 10 908 200 2 181 600 249 000 2 430 600

SO 07c vodní nádrž m3 3 700 350 1 295 000 149 000 1 444 000
Výpočet na základě objemu nádrže dle 

OPŽP specifický cíl 1.3.3 (plocha zátopy 

do 0.5 ha) - zásadní rekonstrukce

SO 08a propustky - 1 100 000 100 000 21 000 121 000

SO 08b revitalizace m2 5 731 150 859 650 138 000 997 650

SO 09 revitalizace m2 27 400 200 5 480 000 447 000 5 927 000

SO 10a revitalizace m2 2 835 300 850 500 137 000 987 500

SO 10b revitalizace m2 1 317 300 395 100 77 000 472 100

SO 10c revitalizace m 18 600 10 800 10 000 20 800
Migrační zprostupnění stupně ve dně

SO 11a suchá nádrž m3 4 570 1 500 6 855 000 452 000 7 307 000
Výpočet nákladů na základě objemu 

hráze

SO 11b průleh ha 0.67 900 000 603 450 110 000 713 450

SO 11c průleh ha 0.66 900 000 595 350 109 000 704 350

SO 11d agrotechnická opatření ha 25.68 0 0 0 0

SO 11e agrotechnická opatření ha 1.71 0 0 0 0

SO 11f agrotechnická opatření ha 3.38 0 0 0 0

SO 12 vodní nádrž - 1 100 000 100 000 16 000 116 000 Úprava manipačního řádu
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ID 

opatření
Popis opatření MJ Množství

Jednotková 
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Projektová příprava 
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bez DPH [Kč]*

Popis k nákladům**

SO 13a revitalizace m 1 900 000 583 200 108 000 691 200

SO 13b úprava koryta m 0 900 000 313 200 66 000 379 200

SO 13c vodní nádrž m3 8 711 350 3 048 850 263 000 3 311 850 Výpočet na základě "nákladů obvyklých 

opatření" dle objemu vodní nádrže

SO 13d vodní nádrž m3 7 020 400 2 808 000 249 000 3 057 000 Výpočet na základě "nákladů obvyklých 

opatření" dle objemu vodní nádrže

SO 13e vodní nádrž m3 4 880 400 1 952 000 196 000 2 148 000 Výpočet na základě "nákladů obvyklých 

opatření" dle objemu vodní nádrže

SO 13f vodní nádrž m3 6 200 400 2 480 000 230 000 2 710 000 Výpočet na základě "nákladů obvyklých 

opatření" dle objemu vodní nádrže

SO 13g vodní nádrž m3 10 196 350 3 568 600 293 000 3 861 600 Výpočet na základě "nákladů obvyklých 

opatření" dle objemu vodní nádrže

SO 13h vodní nádrž m3 10 349 350 3 622 150 295 000 3 917 150 Výpočet na základě "nákladů obvyklých 

opatření" dle objemu vodní nádrže

SO 13i vodní nádrž m3 5 020 400 2 008 000 199 000 2 207 000 Výpočet na základě "nákladů obvyklých 

opatření" dle objemu vodní nádrže

SO 13j vodní nádrž m3 3 477 400 1 390 800 156 000 1 546 800 Výpočet na základě "nákladů obvyklých 

opatření" dle objemu vodní nádrže

SO 13k vodní nádrž m3 2 233 400 893 200 116 000 1 009 200 Výpočet na základě "nákladů obvyklých 

opatření" dle objemu vodní nádrže

SO 14a vodní nádrž m3 10 690 1 500 16 035 000 798 000 16 833 000
Výpočet nákladů na základě objemu 

hráze

SO 14b mokřad/tůň m3 345 400 138 000 27 000 165 000

SO 14c přehrážky m3 1 500 350 525 000 101 000 626 000
Výpočet nákladů na základě využitelného 

retenčního objemu
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SO 15a přehrážky m3 3 318 350 1 161 300 167 000 1 328 300

SO 15b vodní nádrž m2 5 512 350 1 929 200 194 000 2 123 200
Výpočet nákladů na základě plochy vodní 

nádrže

SO 15c přehrážky m3 572 350 200 200 39 000 239 200

SO 16a vodní nádrž m2 1 527 500 763 500 105 000 868 500
Náklady na odbahnění a zásadní 

rekonstrukci malé vodní nádrže

SO 16b suchá nádrž m3 5 059 1 500 7 588 500 484 000 8 072 500
Výpočet nákladů na základě objemu 

hráze

SO 17a mokřad/tůň m3 179 400 71 400 14 000 85 400

SO 17b protierozní mez ha 0.60 900 000 540 000 103 000 643 000

SO 17c propustky - 1 80 000 80 000 17 000 97 000
náklady na úpravu vtokového objektu do 

zatrubnění

SO 18 revitalizace m2 16 243 100 1 624 300 206 000 1 830 300 Revitalizace inundačního území

SO 19 cesty m2 120 1 236 148 320 29 000 177 320

SO 20a revitalizace m2 4 786 200 957 200 148 000 1 105 200

SO 20b revitalizace m2 16 904 200 3 380 800 329 000 3 709 800

SO 20c revitalizace m2 4 636 200 927 200 145 000 1 072 200

SO 20d vodní nádrž m3 4 188 350 1 465 800 162 000 1 627 800

SO 20e vodní nádrž m3 2 453 350 858 550 113 000 971 550

SO 20f mokřad/tůň m3 3 351 350 1 172 850 168 000 1 340 850 Soustava 4 tůní

SO 21a mokřad/tůň m3 480 350 168 000 33 000 201 000

SO 21b mokřad/tůň m3 758 350 265 125 52 000 317 125

SO 21c suchá nádrž m3 6 083 1 500 9 124 500 548 000 9 672 500
Výpočet nákladů na základě objemu 

hráze

SO 22a revitalizace m2 2 667 200 533 400 102 000 635 400

SO 22b revitalizace m2 3 589 200 717 800 123 000 840 800

SO 22c mokřad/tůň m3 1 403 350 490 875 96 000 586 875 Soustava 3 tůní

SO 22d revitalizace m2 11 757 200 2 351 400 261 000 2 612 400

SO 22e vodní nádrž m2 15 547 300 4 664 100 350 000 5 014 100
Náklady na zásadní rekonstrukci rybníku

SO 22f mokřad/tůň m3 663 350 232 050 46 000 278 050 Soustava 2 tůní
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ID 
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SO 23a mokřad/tůň m3 278 350 97 125 19 000 116 125

SO 23b mokřad/tůň m3 420 350 147 000 29 000 176 000

SO 23c mokřad/tůň m3 216 350 75 600 15 000 90 600

SO 23d mokřad/tůň m3 230 350 80 325 16 000 96 325

SO 24a přehrážky - 1 400 000 400 000 78 000 478 000

SO 24b přehrážky - 1 400 000 400 000 78 000 478 000

SO 24c přehrážky - 1 400 000 400 000 78 000 478 000

SO 24d revitalizace m2 10 869 200 2 173 800 248 000 2 421 800

SO 24f propustky - 1 300 000 300 000 63 000 363 000

SO 24g propustky - 1 200 000 200 000 42 000 242 000

SO 24h propustky - 1 200 000 200 000 42 000 242 000

SO 24i propustky - 1 200 000 200 000 42 000 242 000

SO 24j propustky - 1 200 000 200 000 42 000 242 000

SO 24k propustky - 1 200 000 200 000 42 000 242 000

SO 24l úprava koryta m 1 299 2 000 2 598 000 348 000 2 946 000
úprava toku s návrhem příčných objektů

SO 24m úprava koryta m 356 2 000 712 000 136 000 848 000
úprava toku s návrhem příčných objektů

SO 25a přehrážky - 1 500 000 500 000 97 000 597 000

SO 25b propustky - 1 200 000 200 000 42 000 242 000

SO 25c revitalizace m2 22 487 200 4 497 400 394 000 4 891 400

SO 25e propustky - 1 300 000 300 000 63 000 363 000

SO 25f propustky - 1 200 000 200 000 42 000 242 000

SO 25g úprava koryta m 280 2 000 560 000 114 000 674 000

SO 26a ochranné hráze m 200 3 500 700 000 99 000 799 000

SO 26b ochranné zdi m 159 20 000 3 180 000 271 000 3 451 000

SO 27a suchá nádrž m3 1 334 1 500 2 001 000 199 000 2 200 000
Výpočet nákladů na základě objemu 

hráze

SO 28a přehrážky - 1 400 000 400 000 78 000 478 000

SO 28b vodní nádrž m3 503 500 251 500 40 000 291 500 Obnova rybníku

SO 29a přehrážky - 1 400 000 400 000 78 000 478 000

SO 30a vodní nádrž m2 9 522 350 3 332 700 280 000 3 612 700

SO 31a přehrážky - 1 400 000 400 000 78 000 478 000
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ID 

opatření
Popis opatření MJ Množství
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bez DPH [Kč]*

Popis k nákladům**

SO 31b suchá nádrž m3 4 558 1 500 6 837 000 452 000 7 289 000
Výpočet nákladů na základě objemu 

hráze

SO 32a vodní nádrž m2 2 708 400 1 083 200 132 000 1 215 200

SO 33a přehrážky - 1 400 000 393 000 77 000 470 000

SO 33b suchá nádrž m3 1 075 1 500 1 612 500 172 000 1 784 500

SO 33c propustky - 1 450 000 450 000 94 000 544 000

SO 34 vodní nádrž m2 3 502 400 1 400 800 157 000 1 557 800

SO 35 Revitalizace m2 14 273 200 2 854 600 295 000 3 149 600

SO 36 přehrážky - 5 400 000 2 000 000 236 000 2 236 000 soustava přehrážek s úpravou toku

SO 37 suchá nádrž m3 7 118 1 500 10 677 000 609 000 11 286 000

SO 38 suchá nádrž m3 6 429 1 500 9 643 500 568 000 10 211 500

SO 39 vodní nádrž m2 500 500 250 000 40 000 290 000

SO 40 úprava koryta m 477 2 000 954 000 168 000 1 122 000

SO 41 suchá nádrž m2 16 811 500 8 405 500 518 000 8 923 500

SO 42 vodní nádrž - 1 500 000 500 000 79 000 579 000
rozšíření bezpečnostního přelivu a 

navýšení hráze

SO 43a ochranné hráze - - - - - - ***

SO 43b ochranné hráze - - - - - - ***

SO 43c suchá nádrže - - - - - - ***

SO 44 ochranné hráze - - - - - - ***

SO 45a vodní nádrž, tůně m2 2 514 400 1 005 600 10 004 1 015 604

SO 45b revitalizace m2 2 038 200 407 600 80 000 487 600

SO 46 vodní nádrž m2 1 764 400 705 600 99 000 804 600

SO 47 vodní nádrž m2 205 400 82 000 13 000 95 000

SO 48 revitalizace m2 4 117 200 823 400 134 000 957 400

SO 49 revitalizace m2 2 443 200 488 600 95 000 583 600

214 852 174 Kč bez DPH
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ID 

opatření
Popis opatření MJ Množství

Jednotková 

cena bez 

DPH  [Kč]

Realizační 

náklady bez 

DPH [Kč]

Projektová příprava 

bez DPH [Kč]

Celkové náklady 

bez průzkumů a 

bez DPH [Kč]*

Popis k nákladům**

* Náklady na projektovou přípravu neobsahují náklady na průzkumné práce (např. geodetické zaměření, inženýrskogeologický průzkum, rozbor sedimentů atd.). Průzkumy často 

převyšují cenu za projekční práce.

** MMR - Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury obcí, Aktualizace 2017, zpracovatel Ústav územního rozvoje a Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor regionální 

politiky.

** OPŽP 2015-2020 - „Náklady obvyklých opatření představují obvyklou finanční částku, za kterou je možno realizovat určitý typ opatření. Neřeší finanční efektivnost 

jednotlivých položek v rozpočtu projektu, ale efektivnost opatření jako celku. Nelze říct, že všechny projekty, které „Náklady obvyklých opatření“ překročí, jsou špatně navržené, 

spíše obsahují další realizační prvky, které nejsou pro daný typ opatření běžné. Náklady jsou vyjádřeny cenami, které zahrnují všechny běžné činnosti a materiály, které jsou v 

rámci daného typu opatření obvykle realizovány.“. Dále je potřeba upozornit na fakt, že pravidla mohou pro budoucí výzvy měnit a je nutné si vždy prostudovat text dané výzvy 

operačního programu.

*** "Velká opatření" na Lužické Nise technického charakteru byla zahrnuta do studie, ale nebyla dále podrobně rozpracovávána. Podrobné informace o těchto opatřeních jsou v 

podkladových studiích.
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