
D.2.3 - Rozpočet pro navrhovaná opatření D. Vyhodnocení SOP Rokytka;3/2020

ID

Opatření
Původ opatření

Kategorie opatření - popis 

položky
MJ Množství

Jednotková cena bez 

DPH [Kč]

Realizační náklady bez

DPH [Kč]

Projektová 

příprava bez

DPH [Kč]

Celkové náklady 

bez průzkumů a

bez DPH [Kč]*

Zdroj jednotkové ceny, poznámka**

SO 02.1 Návrh
Revitalizace-složené koryto se 

stěhovavou kynetou
m2 6 099.0 600 3 659 400 731 880 4 391 280

Odborný odhad, Náklady běžných opatření MŽP 2019 - Významné a ostatní drobné vodní toky: revitalizace či renaturace 

koryta vodních toků a jejich niv, která spočívá v obnově nebo tvorbě přírodě blízkých koryt vodních toků, včetně výsadeb 

doprovodných břehových porostů a včetně opatření v nivě toku - tvorba nebo obnova přírodě blízkých prvků - tůní, 

mokřadů, přírodě blízkých paralelních koryt; a včetně vyvolaných investic.

SO 02.1 Návrh tůně a mokřady m2 317.0 400 126 800 25 360 152 160

Odborný odhad, Náklady běžných opatření MŽP 2019 - Významné a ostatní drobné vodní toky: revitalizace či renaturace 

koryta vodních toků a jejich niv, která spočívá v obnově nebo tvorbě přírodě blízkých koryt vodních toků, včetně výsadeb 

doprovodných břehových porostů a včetně opatření v nivě toku - tvorba nebo obnova přírodě blízkých prvků - tůní, 

mokřadů, přírodě blízkých paralelních koryt; a včetně vyvolaných investic.

SO 02.2 Návrh
Revitalizace-složené koryto se 

stěhovavou kynetou
m2 22 490.0 600 13 494 000 2 698 800 16 192 800

Odborný odhad, Náklady běžných opatření MŽP 2019 - Významné a ostatní drobné vodní toky: revitalizace či renaturace 

koryta vodních toků a jejich niv, která spočívá v obnově nebo tvorbě přírodě blízkých koryt vodních toků, včetně výsadeb 

doprovodných břehových porostů a včetně opatření v nivě toku - tvorba nebo obnova přírodě blízkých prvků - tůní, 

mokřadů, přírodě blízkých paralelních koryt; a včetně vyvolaných investic.

SO 02.3 Návrh úprava nebo odstranění jezu m 5.0 35 000 175 000 35 000 210 000 Odborný odhad ekonomické náročnosti

SO 02 Návrh Celkové náklady na opatření 20 946 240

SO 03.1 Návrh
Revitalizace-složené koryto se 

stěhovavou kynetou
m2 10 345.0 600 6 207 000 1 241 400 7 448 400

Odborný odhad, Náklady běžných opatření MŽP 2019 - Významné a ostatní drobné vodní toky: revitalizace či renaturace 

koryta vodních toků a jejich niv, která spočívá v obnově nebo tvorbě přírodě blízkých koryt vodních toků, včetně výsadeb 

doprovodných břehových porostů a včetně opatření v nivě toku - tvorba nebo obnova přírodě blízkých prvků - tůní, 

mokřadů, přírodě blízkých paralelních koryt; a včetně vyvolaných investic.

SO 03 Návrh Celkové náklady na opatření 7 448 400

SO 06b Návrh
Přírodě blízká revitalizace vodního 

toku
m2 36 929.0 600 22 157 400 4 431 480 26 588 880

Odborný odhad, Náklady běžných opatření MŽP 2019 - Významné a ostatní drobné vodní toky: revitalizace či renaturace 

koryta vodních toků a jejich niv, která spočívá v obnově nebo tvorbě přírodě blízkých koryt vodních toků, včetně výsadeb 

doprovodných břehových porostů a včetně opatření v nivě toku - tvorba nebo obnova přírodě blízkých prvků - tůní, 

mokřadů, přírodě blízkých paralelních koryt; a včetně vyvolaných investic.

SO 06 Návrh Celkové náklady na opatření 26 588 880

SO07.1 Převzato revitalizace toku m2 11 202 600 2 240 520 13 443 120
Převzato ze projektu - "Protipovodňová opatření na vodním toku Rokytka v ř. km 11.1. - 11,7, Dokumentace pro územní 

řízení, Ing. Milan Jícha, 11/2015". 

SO 07 Převzato Celkové náklady na opatření 13 443 120

SO 08.1 Návrh
Přírodě blízká revitalizace vodního 

toku
m2 41 944.0 600 25 166 400 5 033 280 30 199 680

Odborný odhad, Náklady běžných opatření MŽP 2019 - Významné a ostatní drobné vodní toky: revitalizace či renaturace 

koryta vodních toků a jejich niv, která spočívá v obnově nebo tvorbě přírodě blízkých koryt vodních toků, včetně výsadeb 

doprovodných břehových porostů a včetně opatření v nivě toku - tvorba nebo obnova přírodě blízkých prvků - tůní, 

mokřadů, přírodě blízkých paralelních koryt; a včetně vyvolaných investic.

SO 08.1 Návrh tůně a mokřady m2 756.0 400 302 400 60 480 362 880

Odborný odhad, Náklady běžných opatření MŽP 2019 - Významné a ostatní drobné vodní toky: revitalizace či renaturace 

koryta vodních toků a jejich niv, která spočívá v obnově nebo tvorbě přírodě blízkých koryt vodních toků, včetně výsadeb 

doprovodných břehových porostů a včetně opatření v nivě toku - tvorba nebo obnova přírodě blízkých prvků - tůní, 

mokřadů, přírodě blízkých paralelních koryt; a včetně vyvolaných investic.

SO 08 Návrh Celkové náklady na opatření 30 562 560

SO 09.1 Návrh
Revitalizace-složené koryto se 

stěhovavou kynetou
m2 7 900.0 600 4 740 000 482 000 5 222 000

Odborný odhad, Náklady běžných opatření MŽP 2019 - Významné a ostatní drobné vodní toky: revitalizace či renaturace 

koryta vodních toků a jejich niv, která spočívá v obnově nebo tvorbě přírodě blízkých koryt vodních toků, včetně výsadeb 

doprovodných břehových porostů a včetně opatření v nivě toku - tvorba nebo obnova přírodě blízkých prvků - tůní, 

mokřadů, přírodě blízkých paralelních koryt; a včetně vyvolaných investic.

Revitalizace-složené koryto se 

stěhovavou kynetou
m2 1010.00 1 100 1 111 000 150 000 1 261 000

Odborný odhad, Náklady běžných opatření MŽP 2019 - Ostatní drobné vodní toky: revitalizace či renaturace koryta 

vodního toku, která spočívá v obnově nebo tvorbě přírodě blízkých koryt vodních toků, včetně výsadeb doprovodných 

břehových porostů a vyvolaných investic

SO 09.2 Návrh
Revitalizace-složené koryto se 

stěhovavou kynetou
m2 3 530.0 600 2 118 000 250 000 2 368 000

Odborný odhad, Náklady běžných opatření MŽP 2019 - Významné a ostatní drobné vodní toky: revitalizace či renaturace 

koryta vodních toků a jejich niv, která spočívá v obnově nebo tvorbě přírodě blízkých koryt vodních toků, včetně výsadeb 

doprovodných břehových porostů a včetně opatření v nivě toku - tvorba nebo obnova přírodě blízkých prvků - tůní, 

mokřadů, přírodě blízkých paralelních koryt; a včetně vyvolaných investic.

Revitalizace-složené koryto se 

stěhovavou kynetou
m2 620.00 1 100 682 000 90 000 772 000

Odborný odhad, Náklady běžných opatření MŽP 2019 - Ostatní drobné vodní toky: revitalizace či renaturace koryta 

vodního toku, která spočívá v obnově nebo tvorbě přírodě blízkých koryt vodních toků, včetně výsadeb doprovodných 

břehových porostů a vyvolaných investic

SO 09.3 Návrh
Revitalizace-složené koryto se 

stěhovavou kynetou
m2 8 870.0 600 5 322 000 482 000 5 804 000

Odborný odhad, Náklady běžných opatření MŽP 2019 - Významné a ostatní drobné vodní toky: revitalizace či renaturace 

koryta vodních toků a jejich niv, která spočívá v obnově nebo tvorbě přírodě blízkých koryt vodních toků, včetně výsadeb 

doprovodných břehových porostů a včetně opatření v nivě toku - tvorba nebo obnova přírodě blízkých prvků - tůní, 

mokřadů, přírodě blízkých paralelních koryt; a včetně vyvolaných investic.

Objednatel: Magistrát hl. m. Prahy 1/6 Zpracovatel: Společnost VRV + Šindlar



D.2.3 - Rozpočet pro navrhovaná opatření D. Vyhodnocení SOP Rokytka;3/2020

ID

Opatření
Původ opatření

Kategorie opatření - popis 

položky
MJ Množství
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DPH [Kč]
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příprava bez
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Celkové náklady 

bez průzkumů a

bez DPH [Kč]*

Zdroj jednotkové ceny, poznámka**

Revitalizace-složené koryto se 

stěhovavou kynetou
m2 1340.00 1 100 1 474 000 190 000 1 664 000

Odborný odhad, Náklady běžných opatření MŽP 2019 - Ostatní drobné vodní toky: revitalizace či renaturace koryta 

vodního toku, která spočívá v obnově nebo tvorbě přírodě blízkých koryt vodních toků, včetně výsadeb doprovodných 

břehových porostů a vyvolaných investic

SO 09.4 Návrh
Revitalizace-složené koryto se 

stěhovavou kynetou
m2 4 880.0 600 2 928 000 300 000 3 228 000

Odborný odhad, Náklady běžných opatření MŽP 2019 - Významné a ostatní drobné vodní toky: revitalizace či renaturace 

koryta vodních toků a jejich niv, která spočívá v obnově nebo tvorbě přírodě blízkých koryt vodních toků, včetně výsadeb 

doprovodných břehových porostů a včetně opatření v nivě toku - tvorba nebo obnova přírodě blízkých prvků - tůní, 

mokřadů, přírodě blízkých paralelních koryt; a včetně vyvolaných investic.

Revitalizace-složené koryto se 

stěhovavou kynetou
m2 850.00 1 100 935 000 140 000 1 075 000

Odborný odhad, Náklady běžných opatření MŽP 2019 - Ostatní drobné vodní toky: revitalizace či renaturace koryta 

vodního toku, která spočívá v obnově nebo tvorbě přírodě blízkých koryt vodních toků, včetně výsadeb doprovodných 

břehových porostů a vyvolaných investic

SO 09.5 Návrh
Revitalizace-složené koryto se 

stěhovavou kynetou
m2 2 630.0 600 1 578 000 190 000 1 768 000

Odborný odhad, Náklady běžných opatření MŽP 2019 - Významné a ostatní drobné vodní toky: revitalizace či renaturace 

koryta vodních toků a jejich niv, která spočívá v obnově nebo tvorbě přírodě blízkých koryt vodních toků, včetně výsadeb 

doprovodných břehových porostů a včetně opatření v nivě toku - tvorba nebo obnova přírodě blízkých prvků - tůní, 

mokřadů, přírodě blízkých paralelních koryt; a včetně vyvolaných investic.

Revitalizace-složené koryto se 

stěhovavou kynetou
m

2 1020.00 1 100 1 122 000 140 000 1 262 000
Odborný odhad, Náklady běžných opatření MŽP 2019 - Ostatní drobné vodní toky: revitalizace či renaturace koryta 

vodního toku, která spočívá v obnově nebo tvorbě přírodě blízkých koryt vodních toků, včetně výsadeb doprovodných 

břehových porostů a vyvolaných investic

SO 09.6 Návrh
Revitalizace-složené koryto se 

stěhovavou kynetou
m2 1 150.0 600 690 000 90 000 780 000

Odborný odhad, Náklady běžných opatření MŽP 2019 - Významné a ostatní drobné vodní toky: revitalizace či renaturace 

koryta vodních toků a jejich niv, která spočívá v obnově nebo tvorbě přírodě blízkých koryt vodních toků, včetně výsadeb 

doprovodných břehových porostů a včetně opatření v nivě toku - tvorba nebo obnova přírodě blízkých prvků - tůní, 

mokřadů, přírodě blízkých paralelních koryt; a včetně vyvolaných investic.

Revitalizace-složené koryto se 

stěhovavou kynetou
m2 240.00 1 100 264 000 27 000 291 000

Odborný odhad, Náklady běžných opatření MŽP 2019 - Ostatní drobné vodní toky: revitalizace či renaturace koryta 

vodního toku, která spočívá v obnově nebo tvorbě přírodě blízkých koryt vodních toků, včetně výsadeb doprovodných 

břehových porostů a vyvolaných investic

SO 09.7 Návrh
Revitalizace-složené koryto se 

stěhovavou kynetou
m2 2 540.0 600 1 524 000 190 000 1 714 000

Odborný odhad, Náklady běžných opatření MŽP 2019 - Významné a ostatní drobné vodní toky: revitalizace či renaturace 

koryta vodních toků a jejich niv, která spočívá v obnově nebo tvorbě přírodě blízkých koryt vodních toků, včetně výsadeb 

doprovodných břehových porostů a včetně opatření v nivě toku - tvorba nebo obnova přírodě blízkých prvků - tůní, 

mokřadů, přírodě blízkých paralelních koryt; a včetně vyvolaných investic.

Revitalizace-složené koryto se 

stěhovavou kynetou
m2 495.00 1 100 544 500 70 000 614 500

Odborný odhad, Náklady běžných opatření MŽP 2019 - Ostatní drobné vodní toky: revitalizace či renaturace koryta 

vodního toku, která spočívá v obnově nebo tvorbě přírodě blízkých koryt vodních toků, včetně výsadeb doprovodných 

břehových porostů a vyvolaných investic

SO 09.8 Návrh
Revitalizace-složené koryto se 

stěhovavou kynetou
m2 210.0 600 126 000 20 000 146 000

Odborný odhad, Náklady běžných opatření MŽP 2019 - Významné a ostatní drobné vodní toky: revitalizace či renaturace 

koryta vodních toků a jejich niv, která spočívá v obnově nebo tvorbě přírodě blízkých koryt vodních toků, včetně výsadeb 

doprovodných břehových porostů a včetně opatření v nivě toku - tvorba nebo obnova přírodě blízkých prvků - tůní, 

mokřadů, přírodě blízkých paralelních koryt; a včetně vyvolaných investic.

Revitalizace-složené koryto se 

stěhovavou kynetou
m2 90.00 1 100 99 000 20 000 119 000

Odborný odhad, Náklady běžných opatření MŽP 2019 - Ostatní drobné vodní toky: revitalizace či renaturace koryta 

vodního toku, která spočívá v obnově nebo tvorbě přírodě blízkých koryt vodních toků, včetně výsadeb doprovodných 

břehových porostů a vyvolaných investic

SO 09.9 Návrh
Revitalizace-složené koryto se 

stěhovavou kynetou
m2 960.0 600 576 000 70 000 646 000

Odborný odhad, Náklady běžných opatření MŽP 2019 - Významné a ostatní drobné vodní toky: revitalizace či renaturace 

koryta vodních toků a jejich niv, která spočívá v obnově nebo tvorbě přírodě blízkých koryt vodních toků, včetně výsadeb 

doprovodných břehových porostů a včetně opatření v nivě toku - tvorba nebo obnova přírodě blízkých prvků - tůní, 

mokřadů, přírodě blízkých paralelních koryt; a včetně vyvolaných investic.

Revitalizace-složené koryto se 

stěhovavou kynetou
m2 150.00 1 100 165 000 20 000 185 000

Odborný odhad, Náklady běžných opatření MŽP 2019 - Ostatní drobné vodní toky: revitalizace či renaturace koryta 

vodního toku, která spočívá v obnově nebo tvorbě přírodě blízkých koryt vodních toků, včetně výsadeb doprovodných 

břehových porostů a vyvolaných investic

SO 09.10 Návrh
Revitalizace-složené koryto se 

stěhovavou kynetou
m2 2 220.0 600 1 332 000 190 000 1 522 000

Odborný odhad, Náklady běžných opatření MŽP 2019 - Významné a ostatní drobné vodní toky: revitalizace či renaturace 

koryta vodních toků a jejich niv, která spočívá v obnově nebo tvorbě přírodě blízkých koryt vodních toků, včetně výsadeb 

doprovodných břehových porostů a včetně opatření v nivě toku - tvorba nebo obnova přírodě blízkých prvků - tůní, 

mokřadů, přírodě blízkých paralelních koryt; a včetně vyvolaných investic.

Revitalizace-složené koryto se 

stěhovavou kynetou
m2 250.00 1 100 275 000 40 000 315 000

Odborný odhad, Náklady běžných opatření MŽP 2019 - Ostatní drobné vodní toky: revitalizace či renaturace koryta 

vodního toku, která spočívá v obnově nebo tvorbě přírodě blízkých koryt vodních toků, včetně výsadeb doprovodných 

břehových porostů a vyvolaných investic

SO 09.11 Návrh
Revitalizace-složené koryto se 

stěhovavou kynetou
m2 6 360.0 600 3 816 000 400 000 4 216 000

Odborný odhad, Náklady běžných opatření MŽP 2019 - Významné a ostatní drobné vodní toky: revitalizace či renaturace 

koryta vodních toků a jejich niv, která spočívá v obnově nebo tvorbě přírodě blízkých koryt vodních toků, včetně výsadeb 

doprovodných břehových porostů a včetně opatření v nivě toku - tvorba nebo obnova přírodě blízkých prvků - tůní, 

mokřadů, přírodě blízkých paralelních koryt; a včetně vyvolaných investic.

Objednatel: Magistrát hl. m. Prahy 2/6 Zpracovatel: Společnost VRV + Šindlar
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Opatření
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Revitalizace-složené koryto se 

stěhovavou kynetou
m2 860.00 1 100 946 000 140 000 1 086 000

Odborný odhad, Náklady běžných opatření MŽP 2019 - Ostatní drobné vodní toky: revitalizace či renaturace koryta 

vodního toku, která spočívá v obnově nebo tvorbě přírodě blízkých koryt vodních toků, včetně výsadeb doprovodných 

břehových porostů a vyvolaných investic

SO 09 Návrh Celkové náklady na opatření 27 414 000
V ceně je započítána hodnota plochy celé nivy a koryta pro - Přírodě blízká revitalizace vodního toku. Viz Náklady 

běžných opatření MŽP 2019.

SO 09 Návrh Celkové náklady na opatření 8 644 500
V ceně je započítána hodnota plochy koryta pro - Přírodě blízká revitalizace vodního toku. Viz Náklady běžných opatření 

MŽP 2019.

SO 10.1 Návrh Tvorba tůní a mokřadů m2 42 000.0 600 25 200 000 1 500 000 26 700 000

Odborný odhad, Náklady běžných opatření MŽP 2019 - Významné a ostatní drobné vodní toky: revitalizace či renaturace 

koryta vodních toků a jejich niv, která spočívá v obnově nebo tvorbě přírodě blízkých koryt vodních toků, včetně výsadeb 

doprovodných břehových porostů a včetně opatření v nivě toku - tvorba nebo obnova přírodě blízkých prvků - tůní, 

mokřadů, přírodě blízkých paralelních koryt; a včetně vyvolaných investic.

SO 10 Návrh Celkové náklady na opatření 26 700 000

SO 11.1 Návrh
Přírodě blízká revitalizace vodního 

toku
m2 41 642.0 600 24 985 200 4 997 040 29 982 240

Odborný odhad, Náklady běžných opatření MŽP 2019 - Významné a ostatní drobné vodní toky: revitalizace či renaturace 

koryta vodních toků a jejich niv, která spočívá v obnově nebo tvorbě přírodě blízkých koryt vodních toků, včetně výsadeb 

doprovodných břehových porostů a včetně opatření v nivě toku - tvorba nebo obnova přírodě blízkých prvků - tůní, 

mokřadů, přírodě blízkých paralelních koryt; a včetně vyvolaných investic.

SO 11 Návrh Celkové náklady na opatření 29 982 240

SO 13.1 Návrh
Revitalizace-složené koryto se 

stěhovavou kynetou
m2 3 330.0 600 1 998 000 247 000 2 245 000

Odborný odhad, Náklady běžných opatření MŽP 2019 - Významné a ostatní drobné vodní toky: revitalizace či renaturace 

koryta vodních toků a jejich niv, která spočívá v obnově nebo tvorbě přírodě blízkých koryt vodních toků, včetně výsadeb 

doprovodných břehových porostů a včetně opatření v nivě toku - tvorba nebo obnova přírodě blízkých prvků - tůní, 

mokřadů, přírodě blízkých paralelních koryt; a včetně vyvolaných investic.

Revitalizace-složené koryto se 

stěhovavou kynetou
m2 590.00 1 100 649 000 90 000 739 000

Odborný odhad, Náklady běžných opatření MŽP 2019 - Ostatní drobné vodní toky: revitalizace či renaturace koryta 

vodního toku, která spočívá v obnově nebo tvorbě přírodě blízkých koryt vodních toků, včetně výsadeb doprovodných 

břehových porostů a vyvolaných investic

SO 13.2 Návrh
Přírodě blízká revitalizace vodního 

toku
m2 40 440.0 600 24 264 000 1 500 000 25 764 000

Odborný odhad, Náklady běžných opatření MŽP 2019 - Významné a ostatní drobné vodní toky: revitalizace či renaturace 

koryta vodních toků a jejich niv, která spočívá v obnově nebo tvorbě přírodě blízkých koryt vodních toků, včetně výsadeb 

doprovodných břehových porostů a včetně opatření v nivě toku - tvorba nebo obnova přírodě blízkých prvků - tůní, 

mokřadů, přírodě blízkých paralelních koryt; a včetně vyvolaných investic.

Přírodě blízká revitalizace vodního 

toku
m2 2260.00 1 100 2 486 000 280 000 2 766 000

Odborný odhad, Náklady běžných opatření MŽP 2019 - Ostatní drobné vodní toky: revitalizace či renaturace koryta 

vodního toku, která spočívá v obnově nebo tvorbě přírodě blízkých koryt vodních toků, včetně výsadeb doprovodných 

břehových porostů a vyvolaných investic

SO 13.3 Návrh Renaturace vodního toku m2 2 250.0 1 100 2 475 000 280 000 2 755 000
Odborný odhad, Náklady běžných opatření MŽP 2019 - Ostatní drobné vodní toky: revitalizace či renaturace koryta 

vodního toku, která spočívá v obnově nebo tvorbě přírodě blízkých koryt vodních toků, včetně výsadeb doprovodných 

břehových porostů a vyvolaných investic

SO 13.4 Návrh ochranné zatravnění ha 2.4 25 000 60 250 10 000 70 250 Odborný odhad 

SO 13 Návrh Celkové náklady na opatření 30 834 250
V ceně je započítána hodnota plochy celé nivy a koryta pro - Přírodě blízká revitalizace vodního toku. Viz Náklady 

běžných opatření MŽP 2019.

SO 13 Návrh Celkové náklady na opatření 6 330 250
V ceně je započítána hodnota plochy koryta pro - Přírodě blízká revitalizace vodního toku. Viz Náklady běžných opatření 

MŽP 2019.

SO 14.1 Převzato SN Koloděje m2 41 100 000 8 220 000 49 320 000 
Převzato ze studie - Posouzení efektivity suché nádrže na Rokytce a majetkoprávní studie, VRV a.s., 2017. V rámci 

předložené studie bylo naceněno.

SO 14.2 Návrh
Přírodě blízká revitalizace vodního 

toku
m2 30 759.0 600 18 455 400 3 691 080 22 146 480

Odborný odhad, Náklady běžných opatření MŽP 2019 - Ostatní drobné vodní toky: revitalizace či renaturace koryta 

vodního toku, která spočívá v obnově nebo tvorbě přírodě blízkých koryt vodních toků, včetně výsadeb doprovodných 

břehových porostů a vyvolaných investic. Jedná se o třetinu celkové výměry z důvodu citlivého řešení - podmínka AOPK.

SO 14.3 Návrh tůně a mokřady m2 3 268.0 400 1 307 200 261 440 1 568 640

Odborný odhad, Náklady běžných opatření MŽP 2019 - Významné a ostatní drobné vodní toky: revitalizace či renaturace 

koryta vodních toků a jejich niv, která spočívá v obnově nebo tvorbě přírodě blízkých koryt vodních toků, včetně výsadeb 

doprovodných břehových porostů a včetně opatření v nivě toku - tvorba nebo obnova přírodě blízkých prvků - tůní, 

mokřadů, přírodě blízkých paralelních koryt; a včetně vyvolaných investic.

SO 14 Návrh Celkové náklady na opatření 73 035 120

SO 16.1 Návrh
Přírodě blízká revitalizace vodního 

toku
m2 4 524.0 600 2 714 400 542 880 3 257 280

Odborný odhad, Náklady běžných opatření MŽP 2019 - Ostatní drobné vodní toky: revitalizace či renaturace koryta 

vodního toku, která spočívá v obnově nebo tvorbě přírodě blízkých koryt vodních toků, včetně výsadeb doprovodných 

břehových porostů a vyvolaných investic

SO 16.2 Návrh tůně a mokřady m2 15 537.0 600 9 322 200 1 864 440 11 186 640

Odborný odhad, Náklady běžných opatření MŽP 2019 - Významné a ostatní drobné vodní toky: revitalizace či renaturace 

koryta vodních toků a jejich niv, která spočívá v obnově nebo tvorbě přírodě blízkých koryt vodních toků, včetně výsadeb 

doprovodných břehových porostů a včetně opatření v nivě toku - tvorba nebo obnova přírodě blízkých prvků - tůní, 

mokřadů, přírodě blízkých paralelních koryt; a včetně vyvolaných investic.

Objednatel: Magistrát hl. m. Prahy 3/6 Zpracovatel: Společnost VRV + Šindlar
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SO 16.3 Návrh tůně a mokřady m2 735.0 400 294 000 58 800 352 800

Odborný odhad, Náklady běžných opatření MŽP 2019 - Významné a ostatní drobné vodní toky: revitalizace či renaturace 

koryta vodních toků a jejich niv, která spočívá v obnově nebo tvorbě přírodě blízkých koryt vodních toků, včetně výsadeb 

doprovodných břehových porostů a včetně opatření v nivě toku - tvorba nebo obnova přírodě blízkých prvků - tůní, 

mokřadů, přírodě blízkých paralelních koryt; a včetně vyvolaných investic.

SO 16.4 Návrh ochranné zatravnění ha 1.4 25 000 35 503 7 101 42 603 Odborný odhad ekonomické náročnosti

SO 16.5 Návrh ochranné zatravnění ha 0.1 25 000 3 250 650 3 900 Odborný odhad ekonomické náročnosti

SO 16.6 Návrh ochranné zatravnění ha 0.5 25 000 12 870 2 574 15 444 Odborný odhad ekonomické náročnosti

SO 16 Návrh Celkové náklady na opatření 14 858 667

SO 17.1 Převzato suchá nádrž Dubeč m2 146 151.0 175 25 576 425 5 115 285 30 691 710 

Převzato ze studie - "Vyhodnocení efektivity retenčních nádrží na  Říčanském potoce, VRV a.s., 2017". V rámci 

předložené studie nebylo naceněno. Odborný odhad: Náklady běžných opatření MŽP 2019 - Výstavba a zásadní 

rekonstrukce malých vodních nádrží, která spočívá v odtěžení, uložení, přesunu a rozprostření materiálu (sedimentu), 

výstavbě nebo rekonstrukci technických objektů (hráz, výpustné zařízení, bezpečnostní přeliv), včetně odvozu materiálu 

(sedimentu) mimo lokalitu nebo na skládku, výsadeb doprovodných břehových porostů a vyvolaných investic (např. 

skládkovné).
SO 17.1 Převzato Celkové náklady na opatření 30 711 054 

SO 18.1 Převzato propustek 5 500 000 1 100 000 6 600 000 Převzato z projektu "Rekonstrukce propustku na Říčanském potoce, Sinpps s.r.o., 2018"

SO 18.2 Převzato vodní nádrž m2 14 416 034 3 027 367 17 443 401 
Převzato z projektu "Revitalizace parku a Cukrovarského rybníka Praha Uhříněves, TRIGLYPH architektonická kancelář 

s.r.o., 2017"

SO 18.3 Převzato
rekonstrukce mostu, přemostění, 

ochranné zdi, ochranné hráze
m2 21 809 160 4 361 832 26 170 992 

Převzato ze studie - "Komplexní protipovodňová opatření v generelu Říčanského potoka na k.ú. Uhříněves - 

Rekonstrukce objektů MVN Velká Vodice a Malá Vodice, VRV a.s., 2016". Obsahuje náklady za SO 02 až SO 07.

SO 18.4 Převzato rozdělení průtoku m2 3 190 800 638 160 3 828 960 
Převzato ze studie - "Komplexní protipovodňová opatření v generelu Říčanského potoka na k.ú. Uhříněves - 

Rekonstrukce objektů MVN Velká Vodice a Malá Vodice, VRV a.s., 2016". Obsahuje náklady za SO 01 Převod 

povodňových průtoků do Q100 přes…

SO 18 Převzato Celkové náklady na opatření 54 043 353 

SO19.1 Převzato SN Uhříněves m2 132 887.0 175 23 255 225 4 651 045 27 906 270 

Převzato ze studie - "Vyhodnocení efektivity retenčních nádrží na  Říčanském potoce, VRV a.s., 2017". V rámci 

předložené studie nebylo naceněno. Odborný odhad: Náklady běžných opatření MŽP 2019 - Výstavba a zásadní 

rekonstrukce malých vodních nádrží, která spočívá v odtěžení, uložení, přesunu a rozprostření materiálu (sedimentu), 

výstavbě nebo rekonstrukci technických objektů (hráz, výpustné zařízení, bezpečnostní přeliv), včetně odvozu materiálu 

(sedimentu) mimo lokalitu nebo na skládku, výsadeb doprovodných břehových porostů a vyvolaných investic (např. 

skládkovné).
SO 19 Převzato Celkové náklady na opatření 27 906 270 

SO 20.8 Návrh rekonstrukce hráze m2 325.0 400 130 000 26 000 156 000

Náklady běžných opatření MŽP 2019 - Výstavba a zásadní rekonstrukce malých vodních nádrží, která spočívá v odtěžení, 

uložení, přesunu a rozprostření materiálu (sedimentu), výstavbě nebo rekonstrukci technických objektů (hráz, výpustné 

zařízení, bezpečnostní přeliv), včetně odvozu materiálu (sedimentu) mimo lokalitu nebo na skládku, výsadeb 

doprovodných břehových porostů a vyvolaných investic (např. skládkovné).

SO 20.9 Návrh
Přírodě blízká revitalizace vodního 

toku
m2 1 561.0 600 936 600 187 320 1 123 920

Odborný odhad, Náklady běžných opatření MŽP 2019 - Významné a ostatní drobné vodní toky: revitalizace či renaturace 

koryta vodních toků a jejich niv, která spočívá v obnově nebo tvorbě přírodě blízkých koryt vodních toků, včetně výsadeb 

doprovodných břehových porostů a včetně opatření v nivě toku - tvorba nebo obnova přírodě blízkých prvků - tůní, 

mokřadů, přírodě blízkých paralelních koryt; a včetně vyvolaných investic.

SO 20 Návrh Celkové náklady na opatření 1 279 920

SO 21.1 Převzato suchá nádrž Královice m2 77 000 000 

SO 21.1 Převzato Celkové náklady na opatření 77 000 000

Převzato ze studie - "Stavba č. 42124 „PPO 2013 – Modernizace a rozšíření části PPO“, poldr Královice, VRV a.s., 2018". 

Pro výpočet investičních nákladů byly vytvořeny základní návrhové parametry objektů, ze které byly získány kubatury 

potřebné pro odhad celkové ceny stavby. Odhad nákladů neobsahuje náklady na výkup pozemků nebo úplatu za strpění 

občasné záplavy pozemku (věcné břemeno) v zátopě suché nádrže. 

SO 23.1 Návrh vodní nádrž m2 358.0 350 125 300 25 060 150 360

Náklady běžných opatření MŽP 2019 - Výstavba a zásadní rekonstrukce malých vodních nádrží, která spočívá v odtěžení, 

uložení, přesunu a rozprostření materiálu (sedimentu), výstavbě nebo rekonstrukci technických objektů (hráz, výpustné 

zařízení, bezpečnostní přeliv), včetně odvozu materiálu (sedimentu) mimo lokalitu nebo na skládku, výsadeb 

doprovodných břehových porostů a vyvolaných investic (např. skládkovné).

SO 23.5 Návrh úprava jezu z pevného na pohyblivý m 9.0 35 000 315 000 63 000 378 000 Odborný odhad ekonomické náročnosti

SO 23 Návrh Celkové náklady na opatření 528 360

SO 24.1 Převzato suchá nádrž Kolovraty m2 37 000 000 
Převzato ze studie - "Stavba č. 42124 „PPO 2013 – Modernizace a rozšíření části PPO“, poldr Kolovraty, VRV a.s., 2018". 

Velmi hrubým odhadem lze stanovit cenu za sdružený objekt a zemní práce v oblasti prostoru zátopy. Sdružený objekt – 

22 mil. Kč, Prostor zátopy – 15 mil. Kč. Cena nezahrnuje vegetační úpravy, přeložky inženýrských sítí a hráz suché nádrže.

Objednatel: Magistrát hl. m. Prahy 4/6 Zpracovatel: Společnost VRV + Šindlar
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SO 24.3 Návrh Revitalizace nad poldrem Kolovraty m2 11 623.0 600 6 973 800 1 394 760 8 368 560

Odborný odhad, Náklady běžných opatření MŽP 2019 - Významné a ostatní drobné vodní toky: revitalizace či renaturace 

koryta vodních toků a jejich niv, která spočívá v obnově nebo tvorbě přírodě blízkých koryt vodních toků, včetně výsadeb 

doprovodných břehových porostů a včetně opatření v nivě toku - tvorba nebo obnova přírodě blízkých prvků - tůní, 

mokřadů, přírodě blízkých paralelních koryt; a včetně vyvolaných investic.

SO 24.1 Převzato Celkové náklady na opatření 45 368 560

SO 25.1 Návrh vodní nádrž (dílčí opravy) m2 30 879.0 250 7 719 750 1 543 950 9 263 700

Náklady běžných opatření MŽP 2019 - Výstavba a zásadní rekonstrukce malých vodních nádrží, která spočívá v odtěžení, 

uložení, přesunu a rozprostření materiálu (sedimentu), výstavbě nebo rekonstrukci technických objektů (hráz, výpustné 

zařízení, bezpečnostní přeliv), včetně odvozu materiálu (sedimentu) mimo lokalitu nebo na skládku, výsadeb 

doprovodných břehových porostů a vyvolaných investic (např. skládkovné).

SO 25.1 Návrh Celkové náklady na opatření 9 263 700

SO 26.1 Převzato SN Na Bahnivce m 48 162 542 Odborný odhad ekonomické náročnosti

SO 26.2 Návrh revitalizace toku - niva m2 19 611.0 600 11 766 600 2 353 320 14 119 920

Odborný odhad, Náklady běžných opatření MŽP 2019 - Významné a ostatní drobné vodní toky: revitalizace či renaturace 

koryta vodních toků a jejich niv, která spočívá v obnově nebo tvorbě přírodě blízkých koryt vodních toků, včetně výsadeb 

doprovodných břehových porostů a včetně opatření v nivě toku - tvorba nebo obnova přírodě blízkých prvků - tůní, 

mokřadů, přírodě blízkých paralelních koryt; a včetně vyvolaných investic.

SO 26.2 Návrh tůně a mokřady m2 5 490.0 400 2 196 000 439 200 2 635 200

Odborný odhad, Náklady běžných opatření MŽP 2019 - Významné a ostatní drobné vodní toky: revitalizace či renaturace 

koryta vodních toků a jejich niv, která spočívá v obnově nebo tvorbě přírodě blízkých koryt vodních toků, včetně výsadeb 

doprovodných břehových porostů a včetně opatření v nivě toku - tvorba nebo obnova přírodě blízkých prvků - tůní, 

mokřadů, přírodě blízkých paralelních koryt; a včetně vyvolaných investic.

SO 26 Návrh Celkové náklady na opatření 64 917 662

SO 27.1 Převzato
revitalizace toku (intravilánová 

úprava)
m2 3 216.0 1 100 3 537 600 707 520 4 245 120 

Odborný odhad, Náklady běžných opatření MŽP 2019 - Významné a ostatní drobné vodní toky: revitalizace či renaturace 

koryta vodních toků a jejich niv, která spočívá v obnově nebo tvorbě přírodě blízkých koryt vodních toků, včetně výsadeb 

doprovodných břehových porostů a včetně opatření v nivě toku - tvorba nebo obnova přírodě blízkých prvků - tůní, 

mokřadů, přírodě blízkých paralelních koryt; a včetně vyvolaných investic.

SO 27.3 Návrh tůně a mokřady m2 4 707.0 400 1 882 800 376 560 2 259 360

Odborný odhad, Náklady běžných opatření MŽP 2019 - Významné a ostatní drobné vodní toky: revitalizace či renaturace 

koryta vodních toků a jejich niv, která spočívá v obnově nebo tvorbě přírodě blízkých koryt vodních toků, včetně výsadeb 

doprovodných břehových porostů a včetně opatření v nivě toku - tvorba nebo obnova přírodě blízkých prvků - tůní, 

mokřadů, přírodě blízkých paralelních koryt; a včetně vyvolaných investic.

SO 27.3 Návrh revitalizace toku - niva m2 45 148.0 600 27 088 800 5 417 760 32 506 560

Odborný odhad, Náklady běžných opatření MŽP 2019 - Významné a ostatní drobné vodní toky: revitalizace či renaturace 

koryta vodních toků a jejich niv, která spočívá v obnově nebo tvorbě přírodě blízkých koryt vodních toků, včetně výsadeb 

doprovodných břehových porostů a včetně opatření v nivě toku - tvorba nebo obnova přírodě blízkých prvků - tůní, 

mokřadů, přírodě blízkých paralelních koryt; a včetně vyvolaných investic.

SO 27.4 Návrh tůně a mokřady m2 4 491.0 400 1 796 400 359 280 2 155 680

Odborný odhad, Náklady běžných opatření MŽP 2019 - Významné a ostatní drobné vodní toky: revitalizace či renaturace 

koryta vodních toků a jejich niv, která spočívá v obnově nebo tvorbě přírodě blízkých koryt vodních toků, včetně výsadeb 

doprovodných břehových porostů a včetně opatření v nivě toku - tvorba nebo obnova přírodě blízkých prvků - tůní, 

mokřadů, přírodě blízkých paralelních koryt; a včetně vyvolaných investic.

SO 27.4 Návrh
Přírodě blízká revitalizace vodního 

toku
m2 17 704.0 600 10 622 400 2 124 480 12 746 880

Odborný odhad, Náklady běžných opatření MŽP 2019 - Významné a ostatní drobné vodní toky: revitalizace či renaturace 

koryta vodních toků a jejich niv, která spočívá v obnově nebo tvorbě přírodě blízkých koryt vodních toků, včetně výsadeb 

doprovodných břehových porostů a včetně opatření v nivě toku - tvorba nebo obnova přírodě blízkých prvků - tůní, 

mokřadů, přírodě blízkých paralelních koryt; a včetně vyvolaných investic.

SO 27.4 Návrh protierozní mez ha 0.2 800 000 120 000 24 000 144 000 Odborný odhad ekonomické náročnosti

SO 27.5 Návrh
Přírodě blízká revitalizace vodního 

toku
m2 1 395.0 1 100 1 534 500 306 900 1 841 400

Odborný odhad, Náklady běžných opatření MŽP 2019 - Významné a ostatní drobné vodní toky: revitalizace či renaturace 

koryta vodních toků a jejich niv, která spočívá v obnově nebo tvorbě přírodě blízkých koryt vodních toků, včetně výsadeb 

doprovodných břehových porostů a včetně opatření v nivě toku - tvorba nebo obnova přírodě blízkých prvků - tůní, 

mokřadů, přírodě blízkých paralelních koryt; a včetně vyvolaných investic.

SO 27 Návrh Celkové náklady na opatření 55 899 000

SO 28.1 Návrh vodní nádrž m2 325.0 350 113 750 22 750 136 500

Náklady běžných opatření MŽP 2019 - Výstavba a zásadní rekonstrukce malých vodních nádrží, která spočívá v odtěžení, 

uložení, přesunu a rozprostření materiálu (sedimentu), výstavbě nebo rekonstrukci technických objektů (hráz, výpustné 

zařízení, bezpečnostní přeliv), včetně odvozu materiálu (sedimentu) mimo lokalitu nebo na skládku, výsadeb 

doprovodných břehových porostů a vyvolaných investic (např. skládkovné).
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D.2.3 - Rozpočet pro navrhovaná opatření D. Vyhodnocení SOP Rokytka;3/2020

ID

Opatření
Původ opatření

Kategorie opatření - popis 

položky
MJ Množství

Jednotková cena bez 

DPH [Kč]

Realizační náklady bez

DPH [Kč]

Projektová 

příprava bez

DPH [Kč]

Celkové náklady 

bez průzkumů a

bez DPH [Kč]*

Zdroj jednotkové ceny, poznámka**

SO 28.2 Návrh
revitalizace toku (intravilánová 

úprava)
m2 5 360.0 600 3 216 000 643 200 3 859 200

Odborný odhad, Náklady běžných opatření MŽP 2019 - Významné a ostatní drobné vodní toky: revitalizace či renaturace 

koryta vodních toků a jejich niv, která spočívá v obnově nebo tvorbě přírodě blízkých koryt vodních toků, včetně výsadeb 

doprovodných břehových porostů a včetně opatření v nivě toku - tvorba nebo obnova přírodě blízkých prvků - tůní, 

mokřadů, přírodě blízkých paralelních koryt; a včetně vyvolaných investic.

SO 28 Návrh Celkové náklady na opatření 3 995 700

SO 29.1 Návrh vodní nádrž (dílčí opravy) m2 13 410.0 450 6 034 500 1 206 900 7 241 400 Odborný odhad ekonomické náročnosti

SO 29 Návrh Celkové náklady na opatření 7 241 400

SO 30a Návrh Svodný průleh ha 0.1 764 000 53 480 10 696 64 176
Převzato ze studie - "Vyhledávací studie retenčních kapacit na spádovém území Říčany z roku 2015. V rámci předložené 

studie nebylo naceněno. Odborný odhad 

SO 30b Návrh ochranné zatravnění ha 0.2 25 000 4 250 2 500 6 750 Odborný odhad ekonomické náročnosti

SO 30c Návrh ochranné zatravnění ha 0.4 25 000 10 500 2 500 13 000 Odborný odhad ekonomické náročnosti

SO 30 Návrh Celkové náklady na opatření 83 926

SO 31a Návrh Zasakovací průleh ha 0.9 764 000 649 400 90 000 739 400 Voda v krajině - plocha ha * jednotková cena. Retenční průleh + travní pás (š. 20m)

SO 31b Návrh ochranné zatravnění ha 0.1 25 000 3 000 2 500 5 500 Odborný odhad ekonomické náročnosti

SO 31c Návrh ochranné zatravnění ha 0.2 25 000 5 000 2 500 7 500 Odborný odhad ekonomické náročnosti

SO 31d Návrh ochranné zatravnění ha 1.9 25 000 47 250 5 000 52 250 Odborný odhad ekonomické náročnosti

SO 31e Návrh ochranné zatravnění ha 0.1 25 000 2 250 2 500 4 750 Odborný odhad ekonomické náročnosti

SO 31f Návrh ochranné zatravnění ha 2.7 25 000 67 500 90 000 157 500 Odborný odhad ekonomické náročnosti

SO 31 Návrh Celkové náklady na opatření 966 900

SO 32a Návrh ochranné zatravnění ha 2.1 25 000 53 250 5 000 58 250 Odborný odhad ekonomické náročnosti

SO 32a Návrh Celkové náklady na opatření 58 250

SO 33a Návrh Zasakovací průleh ha 0.9 764 000 679 960 90 000 769 960 Voda v krajině - plocha ha * jednotková cena. Retenční průleh + travní pás (š. 20m)

SO 33b Návrh Zasakovací průleh ha 0.6 764 000 458 400 60 000 518 400 Voda v krajině - plocha ha * jednotková cena. Retenční průleh + travní pás (š. 20m)

SO 33c Návrh ochranné zatravnění ha 0.8 25 000 20 750 5 000 25 750 Odborný odhad ekonomické náročnosti

SO 33d Návrh ochranné zatravnění ha 0.2 25 000 4 500 2 500 7 000 Odborný odhad ekonomické náročnosti

SO 33 Návrh Celkové náklady na opatření 1 321 110

SO 34a Návrh Zasakovací průleh ha 0.5 764 000 343 800 50 000 393 800 Voda v krajině - plocha ha * jednotková cena. Retenční průleh + travní pás (š. 20m)

SO 34b Návrh Zasakovací průleh ha 0.7 764 000 557 720 60 000 617 720 Voda v krajině - plocha ha * jednotková cena. Retenční průleh + travní pás (š. 20m)

SO 34c Návrh ochranné zatravnění ha 0.1 25 000 2 750 2 500 5 250 Odborný odhad ekonomické náročnosti

SO 34d Návrh ochranné zatravnění ha 0.2 25 000 5 000 2 500 7 500 Odborný odhad ekonomické náročnosti

SO 34 Návrh Celkové náklady na opatření 1 024 270

SO 35a Návrh Zasakovací průleh ha 0.6 764 000 443 120 50 000 493 120 Voda v krajině - plocha ha * jednotková cena. Retenční průleh + travní pás (š. 20m)

SO 35b Návrh Zasakovací průleh ha 0.8 764 000 626 480 60 000 686 480 Voda v krajině - plocha ha * jednotková cena. Retenční průleh + travní pás (š. 20m)

SO 35c Návrh Zasakovací průleh ha 0.4 764 000 290 320 30 000 320 320 Voda v krajině - plocha ha * jednotková cena. Retenční průleh + travní pás (š. 20m)

SO 35d Návrh ochranné zatravnění ha 4.1 25 000 101 250 20 000 121 250 Odborný odhad ekonomické náročnosti

SO 35 Návrh Celkové náklady na opatření 1 621 170

*Náklady na projektovou přípravu neobsahují náklady na průzkumné práce (např. geodetické zaměření, inženýrskogeologický průzkum, rozbor sedimentů atd.) ani na výkup pozemků. Průzkumy často převyšují cenu za projekční práce.

** MMR - Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury obcí, Aktualizace 2019, zpracovatel Ústav územního rozvoje a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

** Náklady obvyklých opatření MŽP 2019 - „Náklady obvyklých opatření představují obvyklou finanční částku, za kterou je možno realizovat určitý typ opatření. Neřeší finanční efektivnost jednotlivých položek v rozpočtu  projektu, ale efektivnost opatření jako celku. Nelze říct, že všechny projekty, které 

„Náklady obvyklých opatření“ překročí, jsou špatně navržené, spíše obsahují další realizační prvky, které nejsou pro  daný typ opatření běžné. Náklady jsou vyjádřeny cenami, které zahrnují všechny běžné činnosti a materiály, které jsou v rámci daného typu opatření obvykle realizovány.“. Dále je potřeba 

upozornit na fakt, že pravidla mohou pro budoucí výzvy měnit a je nutné si vždy prostudovat text dané výzvy operačního programu.
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